

ORASUL HATEG
ANEXA NR. 3 LA PROIECTUL
DE MONITRARE NR. 91/2023

OBIECTIV: Modernizare strazi in orasul Hateg, judetul Hunedoara - LOT 2
Beneficiar: ORASUL HATEG
Proiectant: SC VSOPTM SRL
Executant: _____

DEVIZUL OBIECTULUI

ANEXA Nr. 8

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	1,387,159.69	263,560.35	1,650,720.04
4.1.1	[0013.3] Str. Laterală Progresului Spre Statia de Epurare	503,434.67	95,652.59	599,087.26
4.1.2	[0013.5] Str. Laterală Silvasu de Sus Tronson 1	29,478.25	5,600.87	35,079.12
4.1.3	[0013.7] Str. Laterală Silvasu de Sus Tronson 2	101,401.31	19,266.25	120,667.56
4.1.4	[0013.22] Str. Laterală Progresului spre Statia de Epurare Secundara	176,452.53	33,525.98	209,978.51
4.1.5	[0013.28] Str. Laterală Progresului Secundara 1 - CF68280	47,133.46	8,955.36	56,088.82
4.1.6	[0013.29] Str. Laterală Progresului Secundara 2 - CF68280	45,774.00	8,697.06	54,471.06
4.1.7	[0013.34] Str. Laterală Progresului Hateg (CF68280)	483,485.47	91,862.24	575,347.71
	TOTAL I - subcap. 4.1	1,387,159.69	263,560.35	1,650,720.04
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
	TOTAL II - subcap. 4.2	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
	TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6	0.00	0.00	0.00
Total deviz pe obiect		1,387,159.69	263,560.35	1,650,720.04



PROIECTANT,

SC VSOPTM SRL

HATEG, 24.10.2023



Handwritten signature and notes in blue ink.

Handwritten signature and stamp in blue ink.