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Proiectant, C'.j b ¢ '\if L “'J
Benefic Dinamic Business S.R.L,
DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
"REABILITAREA $| EXTINDEREA ZONELOR VERZI $1 PARCURILOR PUBLICE" DIN ORASUL HATEG
FAZA - PROIECT TEHNIC )
Nr. Denumirea capitolelor §i subcapitolelor de cheltuieli Valoare fir3 VA Valoare cu TVA
crt. TVA
lei lei lei
1 ] 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenuluj
1.1 Obtinerea terenului " N
12 Amenajarea terenului 314,039.68 59,667.54 373,707.22
13 Amenajiri pentry Protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protec;ia utilitatilor . 2
Total capitol 1 314,039,68 59,667.54 373,707.22
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
21 |Alimentare cu apa 6,050.00 1,149.50 7,199.50
2.2 |Racord 1a canalizare 3,630.00 689,70, 4,319.70
2.3 |Alimentare CU energie electrica 17,424.00 3,310.56 20,734.56
Total capitol 2 27,104.00 5,149.76 32,253.76
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistentd tehnics
3.1 Studii 42,000.00 7,980.00 49,980.00
3.1.1. Studii de teren : - =
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului
3.1.3. Alte studii specifice - Studiu peisagistic 42,000.00 7,980.00 49,980.00
3.2 Documentatji- -suport si cheltuieli pentry obtinerea de avize,
acorduri si autorizatjii 12,329.57 2,342.62 14,672.19
33 Expertizare tehnica - - -
3.4 Certificarea performante energetice si auditul energetic al cladirilor - = =
35 Proiectare 265,320.00 50,410.80| 315,730.80
3.5.1. Tem4 de proiectare - S =
3.5.2. Studiu de prefezahilitate - - -
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentagie de avizare a lucririlor de interventii si deviz 52,080,00 9,895.20 61,975.20
general
3.5.4, Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 56,400.00 10,716.00 67,116.00
avizelor/acordurllor/autorlza;lllor
3.5.5. Verificarea tehnici de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 10,800.00 2,052.00 12,852.00
3.5.6. Proiect tehnic si datalii de executie 146,040.00 27,747.60 173,787.60
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie ) g =
3.7 Consultants 440,000.00 83,600.00 523,600.00
3.7.1. Managementul de proiect 440,000.00 83,600,00 523,600.00
3.7.2. Auditul financiar 2 = N
3.8 Asistentd tehnics 91,035.00 17,296.65 108,331.65
3.8.1. Asistent tehnici din partea proiectantului 33,935.00 6,447.65 40,382.65
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 23,500.00 4,465.00, 27,965.00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantuluj |a fazele incluse in programul de control al
lucrérilor de executie, avizat de catre 10,435.00 1,982.65 12,417.65
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2, Dirigentie de santier 57,100.00 10,849.00 67,949.00
3.8.3. Coordonator in materie de securitate si sinatate - conform Hotdrérii Guvernului nr.
300/2006, cu modificrile si completrile ulterioare - ) c
Total capitol 3 850,684.57 161,630.07 1,012,314.64




CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentry investitia de baza
4.1 lConstructii si instalatii 4,300,530.64 817,100.82 5,117,631.46
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice i functionale 14,288.47 2,714.81 17,003.28
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj 180,574.13 34,309.08 214,883.21
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care ny necesitd
montaj si echipamente de transport ° ° )
4.5 Dotiri 1,959,020.72 372,213.94 2,331,234.66
4.6 Active necorporale o . B N =
Total capitol 4 6,454,413.96| 1,226,338.65 7,680,752.61
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 64,540.61 12,262.72 76,803.33
5.1.1. Lucriri de constructii si instalatii aferente organizdrii de santier
12,729.62 2,418.63 15,148.25
5.1.2, Cheltuieli conexe organizarii santieruluj 51,810.99 9,844.09 61,655.08
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul credituly 51,355.62 - 51,355.62
5.2.1. Comisioanele si dobénzile aferente creditului bancii
finantatoare ° : °
5.2.2. Cota aferent§ ISC pentru controlul calitatii lucririlor de constructii 3.46
(0,5% din valoarea estirnata a lucririlor, f3rs TVA) 23,343.46 : 23,343.4
5.2.3. Cota aferents |SC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si
pentru autorizarea lucririlor de constructii (0,1% din valoarea 4,668.69 - 4,668.69
lucrérilor autorizate, fard TVA)
5.2.4. Cota aferent Casej Sociale a Constructorilor - CSC (0,5% din suma
lucrarilor de C+M, fara TvA) 23,343.46 ; 2348545
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme §i autorizatia de
construire/desfiintare :
5.3 Cheltuieli diverse si neprevizute - -
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 10,000.00 1,900.00 11,900.00
Total capitol 5 125,896.23 14,162.72 140,058.94
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice §i teste
6.1 Pregétirea personalului de exploatare - - E
6.2 Probe tehnologice si teste - - -
Total capitol 6 N - N
CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentry construirea rezervei de impl e pentru aj) ea de pret
7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2,1.3,1.4, 2, 3.1,3.2,33, : 382,948.59 72,760.23 455,708.82
3.5,3.7,3.8, 4, 5.1.1)
7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret 15% din ( ) . .
12,13,14,2,3.1, 3.2,33,35,3.7, 3.8,4,5.1.1)
Total capitol 7 382,948.59 72,760.23 455,708.82
TOTALGENERAL 1 S 8,155,087,03 1,539,708.97] 9,694,796.00
din care: C+ M (12+13+1.4+2+ 4.1+4.2+ 5.1.1) 4,668,692 41 887,051.56 5,555,743.97
euro la cursul BNR 5.0553 din data de 25.05.2025
Data: MAI 2025 Intocmit,
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