



**JUDEȚUL HUNEDOARA
ORASUL HATEG
PRIMAR**

Anexa la proiectul de hotărâre nr. 208/2022

MODEL CADRU

**JUDEȚUL HUNEDOARA
COMUNA TELIUCU INFERIOR
NR. _____**

**JUDEȚUL HUNEDOARA
ORAȘUL HAȚEG
NR. _____**

CONTRACT DE ASOCIERE

PARTILE CONTRACTANTE

1.1. Orasul Hateg/Consiliul Local Hateg cu sediul în Hateg, str. Piata Unirii, nr.6, judetul Hunedoara, reprezentate in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ, prin Primarul orasului Hateg, d-l Adrian-Emilian Pușcaș, în calitate de asociat prim, pe de o parte,

și

1.2. Comuna Teliucu Inferior/Consiliul Local Teliucu Inferior cu sediul în Teliucu Inferior, str. Minei, nr. 2, judetul Hunedoara, reprezentate in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ, prin Primarul comunei, d-l Daniel Gheorghe Sorin Pupeză, în calitate de asociat secund, pe de alta parte.

OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1.Părțile contractante se asociază în vederea realizării lucrărilor de execuție la obiectivul de investiții de interes local „Modernizare drum de interes local Izvoarele – Silvașu de Sus”, scopul actului fiind realizarea aceluiași tipuri de lucrări de modernizare, efectuate în același timp, astfel încât drumul să reducă distanța rutieră dintre cele două sate și să creeze condiții de deplasare continue pentru cele două colectivități locale, din satul Izvoarele până la ieșirea în DJ 687K Silvașu de Sus – Mănăstirea Prislop.

CADRUL LEGAL

3.1. Contractul de asociere se încheie în conformitate cu :

3.1.1. Prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

3.1.2. Dispozițiile art. 1166-1170, art. 1176 din Legea nr. 287/2009, republicată, privind codul civil, cu modificările și completările ulterioare;

3.1.3. Prevederile art. 89 alin. (8) și alin. (12) coroborat cu art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. e), alin.(9), lit.a) și lit. c), ale art. 139 alin. (1), art. 140 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), art. 199 alin. (1)-(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

3.1.4.Hotărârea consiliului local Hațeg nr. ____/2022 privind aprobarea asocierii unității administrativ-teritoriale Orașul Hațeg prin Consiliul Local al Orașului Hateg cu unitatea administrativ-teritorială Comuna Teliucu Inferior prin Consiliul Local Teliucu Inferior pentru realizarea în comun a obiectivului de investiții „Modernizare drum de interes local Izvoarele - Silvașul de Sus”;

3.1.5.Hotărârea consiliului local Teliucu Inferior nr. ____/2022 privind aprobarea asocierii unității administrativ-teritoriale Comuna Teliucu Inferior prin Consiliul Local Teliucu Inferior cu unitatea administrativ-teritorială Orașul Hațeg prin Consiliul Local al Orașului Hateg pentru realizarea în comun a obiectivului de investiții „Modernizare drum de interes local Izvoarele - Silvașul de Sus”;

TERMENUL CONTRACTULUI

4.1. Prezentul contract de asociere are valabilitate până la efectuarea recepției finale a lucrărilor necesare realizării obiectivului de investiții „Modernizare drum de interes local Izvoarele – Silvașu de Sus”

APORTURILE PĂRȚILOR

5.1. Valoarea estimată a lucrărilor aferente obiectivului de investiții „Modernizare drum de interes local Izvoarele – Silvașu de Sus” se va stabili, în condițiile legii, în baza a două documentații tehnico-economice, aferente celor două segmente de drum de interes local, respectiv o documentație aferentă drumului proprietate publică a Orașului Hațeg și o documentație aferentă drumului proprietate publică a Comunei Teliucu Inferior.

5.2. Documentațiile tehnico-economice prevăzute la 5.1. se vor aproba, în condițiile legii, de fiecare dintre cele două consilii locale, iar achizițiile publice de lucrări se vor efectua de fiecare dintre cele două unități administrativ-teritoriale pentru segmentul de drum propriu, urmând ca fiecare să încheie un contract propriu de lucrări.

5.3. Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza din surse proprii ale celor doi asociați, fonduri de la bugetul de stat, fonduri europene, alte surse ale acestora.

5.4. Contractul de asociere va face parte integrantă din contractul de lucrări al fiecărei părți asociate.

5.5. Pretul estimat al lucrărilor obiectivului de investiții se stabilește prin hotărâre de către fiecare consiliu local, în urma întocmirii devizului general la faza Studiu de fezabilitate.

5.6. Părțile vor asigura contribuția la finanțarea obiectivului de investiții, fiecare plătind contravaloarea lucrărilor efectuate pe propriul teritoriu administrativ.

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

6.1. Ambii asociați au dreptul de a solicita de la celalalt asociat furnizarea oricăror informații și documente legate de obiectivul de investiții, în scopul verificării respectării normelor în vigoare în derularea acestuia.

6.2. Ambele părți obțin avizele/acordurile specificate prin certificatele de urbanism în scopul emiterii autorizațiilor de construire.

6.3. Ambele parti asigură urmărirea execuției lucrărilor prin dirigințele de șantier, numit potrivit legii și pot să participe la examinarea și măsurarea lucrărilor executate, au obligația să verifice și să semneze situațiile de lucrări întocmite de executant, să supravegheze desfășurarea execuției lucrărilor și să stabilească conformitatea lor cu specificațiile din contracte.

6.4. Ambele părți vor desemna reprezentanți care vor participa la recepția la terminarea lucrărilor și la recepția finală și vor semna procesele verbale de recepție întocmite;

PRINCIPIILE DE BUNĂ PRACTIEĂ ALE ASOCIERII

7.1. Părțile semnatare ale contractului de asociere trebuie să contribuie la realizarea lucrării și să își asume responsabilitățile ce le revin în cadrul prezentului contract.

7.2. Toate părțile semnatare trebuie să respecte și să aducă la îndeplinire activitățile stabilite prin contract, cu respectarea celor mai înalte standarde profesionale și de etică.

7.3. Fiecare parte se angajează să participe la realizarea obiectului contractului, să coopereze, să efectueze și să îndeplinească în mod corespunzător toate obligațiile stabilite prin prezentul contract.

7.4. Fiecare parte se angajează să comunice în termeni rezonabili celeilaltei părți, orice fapt, problemă sau întârziere susceptibilă de a afecta realizarea lucrării pentru care s-a încheiat prezentul contract.

NOTIFICĂRI

8.1. Comunicarea între părțile semnatare în legătură cu prezentul contract se va face în scris, precum și prin alte mijloace de comunicare, respectiv: telefon, fax sau e-mail.

MODIFICAREA CONTRACTULUI

9.1. Pe durata prezentului contract, părțile vor avea dreptul să convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin act adițional, oricând interesele lor impun acest lucru și care nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul contract de asociere, cu condiția ca modificările respective să nu ducă la blocarea executării lucrărilor.

9.2.Orice modificare a prezentului contract va fi valabilă numai atunci când este convenită de ambele părți.

LITIGII

10.Orice neînțelegere care poate lua naștere din sau în legătură cu prezentul contract va fi soluționată pe cale amiabilă, iar în situația în care nu se ajunge la nici un acord, aceasta va fi soluționată de instanțele competente din România.

Prezentul contract de asociere s-a încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

Orasul Hateg

Comuna Teliucu Inferior

Hateg, 23 noiembrie 2022

INIȚIATOR,
Primar,
Adrian-Emilian PUȘCAȘ