



**JUDEȚUL HUNEDOARA
ORAȘUL HAȚEG
PRIMAR**

Anexă la proiectul de hotarare nr. 21/2023

Model cadru

ACT ADITIONAL NR. ____/2022

**la contractul de inchiriere pentru suprafetele cu destinatie de locuinta construite prin
ANL nr. _____ din _____**

Avand in vedere:

- art.8 alin.11 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;
- art.8 alin.5 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea A.N.L.;
- HCL nr. ____/2023 privind aprobarea prelungirii cu 1 an a duratei contractului de închiriere nr. _____, ce are ca obiect închirierea de apartamente din blocul construit prin Agenția Națională de Locuințe în Orașul Hațeg, str. Aleea Constructorului, nr.4, jud. Hunedoara;

noi, partile

Orasul Hateg/Consiliul Local, cu sediul in Hateg, str. Piata Unirii, nr.6, judetul Hunedoara, cod fiscal 5453878, reprezentata in conformitate cu dispozitiile O.U.G. 57 privind Codul administrativ, prin primarul orasului Hateg, d-l Marcel Adrian Goia, **in calitate de administrator**, pe de-o parte

și

D-I/D-na _____, cu domiciliul in localitatea Hateg, str. Aleea Constructorului, nr.4, bl.____, sc.____, et.____, ap.____, judetul Hunedoara legitimat/a cu buletinul/carta de identitate seria____, nr._____, eliberat/a la data de _____, in calitate de chirias pe de alta parte

Prin acordul lor de vointa au convenit incheierea prezentului act aditional la contractul de inchiriere pentru suprafetele cu destinatie de locuinta construite prin ANL nr. _____, din _____, ce va avea urmatorul continut:

Art. 1 Se prelungeste termenul contractului de inchiriere pentru suprafetele cu destinatie de locuinta construite prin A.N.L. nr. _____ din _____, modificat prin actele aditionale nr. _____, pe o perioada de un an, de la _____ pana la _____, ca urmare a expirarii perioadei contractuale.

Art. 2 Toate celelalte clauze ale contractului de inchiriere raman valabile si neschimbate.

Redactat astăzi, _____ la sediul Primăriei Orasului Hateg, în patru exemplare originale, câte doua pentru fiecare parte.

Administrator,

Chirias,

Hateg, 17 ianuarie 2023

**INIȚIATOR,
Primar,
Adrian-Emilian Pușcaș**