



DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului:

PT - "Extindere retea electrica de interes public din zona prelungire str. Horea - 8 locuri de consum, localitate Hateg, jud. Hunedoara"

In preturi la data de 17.10.2023

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducere terenului la starea initiala	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00	0,00
Total capitol 1		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
Total capitol 2		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	0,00	0,00	0,00
	3.1.1. Studii de teren	0,00	0,00	0,00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
	3.1.3. Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	7.836,59	1.488,95	9.325,54
3.3	Expertizare tehnica	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	12.277,41	2332,71	14610,12
	3.5.1. Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de investitii si deviz general	0,00	0,00	0,00
	3.5.4. documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0,00	0,00	0,00
	3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0,00	0,00	0,00
	3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie	12.277,41	2.332,71	14.610,12
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanta/Avizare CTE	1.399,00	265,81	1.664,81
3.8	Asistenta tehnica	11.300,00	2147,00	13447,00
	3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului	300,00	57,00	357,00
	3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor	200,00	38,00	238,00
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	100,00	19,00	119,00
	3.8.2. Dirigentie de santier	11.000,00	2.090,00	13.090,00
Total capitol 3		32.813,00	6.234,47	39.047,47

ISACONI LIVIU-MARCEL
1660720202260
VERIFICATOR DE PROIECTE AUTORIZAT

Autorizatia nr.: 201820131
Valabil până la: 20 Aprilie 2028

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	valoare (fara TVA)	TVA	valoare (cu TVA)
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1 1	Constructii si instalatii (C+I)	527.065,33	100.142,41	627.207,74
4.2 1	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	8.000,00	1.520,00	9.520,00
4.3 1	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	83.011,67	15.772,22	98.783,89
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
Total capitol 4		618.077,00	117.434,63	735.511,63
CAPITOLUL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier			
	5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0,00	0,00	0,00
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului			
	5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
	5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0,5% din C+M)	2.675,33	508,31	3.183,64
	5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0,1% din C+M)	535,07	101,66	636,73
	5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor (0,5% din C+M)	2.675,33	508,31	3.183,64
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	3.500,00	665,00	4.165,00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	16.831,50	3.197,99	20.029,49
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0,00	0,00	0,00
Total capitol 5		26.217,22	4.981,27	31.198,49
CAPITOLUL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00
Total capitol 6		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		677.107,22	128.650,37	805.757,59
din care :				
C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		535.065,33	101.662,41	636.727,74

Intocmit
SC LINIAL ELECTRIC SRL



HAIEG, 27.11.2020
PRESEDINIE
DRAI

