ANEXA Indicatori de Performanta

Nr. crt.	Indicatori de performanță	Trimestrul				Total
		I	II	III	IV	an
1.	INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GENERALI					
1.1.	*CALITATEA SERVICIILOR PRESTATE*					
a)	numărul de reclamaţii privind disfuncţionalităţile iluminatului public pe tipuri de iluminat - stradal, pietonal, ornamental etc;	10	10	10	10	40
b)	numărul de constatări de nerespectare a calităţii iluminatului public constatate de autorităţile administraţiei publice locale; pe tipuri de iluminat - stradal, pietonal, ornamental etc. - notificate operatorului;	2	2	2	2	8
c)	numărul de reclamaţii privind gradul de asigurare în funcţionare;	2	2	2	2	8
d)	numărul de sesizăridin partea autorității contractante privind nerespectarea obligațiilor contractuale;	1	1	1	1	4
e)	numărul de reclamaţii şi notificări justificate de la punctele a), b) c) și d) rezolvate în 48 de ore;	8	8	8	8	32
f)	numărul de reclamaţii şi notificări justificate de la punctele a), b) c) și d) rezolvate în 5 zile lucrătoare.	2	2	2	2	8
1.2.	ÎNTRERUPERI ŞI LIMITĂRI ÎN FURNIZAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC					
1.2.1.	*ÎNTRERUPERI ACCIDENTALE DATORATE OPERATORULUI*					
a)	numărul de întreruperi neprogramate constatate, pe tipuri de iluminat - stradal, pietonal, ornamental etc.;	4	4	4	4	16
b)	numărul de străzi, alei, monumente afectate de întreruperile neprogramate;	5	5	5	5	20
c)	durata medie a întreruperilor pe tipuri de iluminat - stradal, pietonal, ornamental etc.	20h	20h	20h	20h	80h
1.2.2.	*ÎNTRERUPERI PROGRAMATE*					
a)	numărul de întreruperi programate, anunţate utilizatorilor, pe tipuri de iluminat - stradal, pietonal, ornamental etc.;	10	10	10	10	40
b)	numărul de străzi, alei, monumente afectate de întreruperile programate;	5	5	5	5	20
c)	durata medie a întreruperilor programate;	40h	40h	40h	40h	160h
d)	numărul de întreruperi programate, care au depăşit perioada de întrerupere programată, pe tipuri de iluminat - stradal, pietonal, ornamental etc.	2	2	2	2	8
1.2.3.	*ÎNTRERUPERI NEPROGRAMATE DATORATE UTILIZATORILOR*					
a)	numărul de întreruperi neprogramate constatate,	2	2	2	2	8

	pe tipuri de iluminat - stradal, pietonal, ornamental etc.;					
b)	durata medie de remediere şi repunere în funcţiune pentru întreruperile de la punctul a).	20h	20h	20h	20h	80h
1.3.	RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR SAU BENEFICIARILOR INSTALAŢIILOR DE ILUMINAT PUBLIC					
a)	numărul de sesizări scrise în care se precizează că este obligatoriu răspunsul operatorului;	10	10	10	10	10
b)	procentul din sesizările de la punctul a) la care s-a răspuns în termen de 30 de zile calendaristice	100%	100%	100%	100%	100%
2.	INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GARANTAŢI					
2.1.	*INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GARANTAŢI PRIN LICENŢĂ*					
a)	numărul de sesizări scrise întemeiate privind nerespectarea de către operator a obligaţiilor din licenţă;	1	1	1	1	4
Nr.	Indicatori de performanță	Trimestrul				Total
b)	numărul de încălcări a obligaţiilor operatorului rezultate din analizele şi controalele ANRSC şi modul de soluţionare pentru fiecare caz de încălcare a acestor obligaţii.	1	1	1	1	4
2.2.	*INDICATORI DE PERFORMANŢĂ A CĂROR NERESPECTARE ATRAGE PENALITĂŢI CONFORM CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNIII*					
a)	valoarea despăgubirilor acordate de operator în cazul deteriorării din cauze imputabile lui a instalaţiilor utilizatorului;	0	0	0	0	0
b)	valoarea despăgubirilor acordate de operator pentru nerespectarea parametrilor de furnizare;	0	0	0	0	0
c)	numărul de facturi contestate de utilizator;	1	1	1	1	4
d)	numărul de facturi de la punctul c) care au justificat contestarea valorilor;	1	1	1	1	4
e)	valoarea reducerilor facturilor datorate contestării valorilor acestora.	0	0	0	0	0
f)	numărul de sesizări din partea autorității contractante privind nerespectarea obligațiilor contractuale cuantificabile in bani;	1	1	1	1	4

Nr crt	Denumirea riscului	Descrierea riscului	Alocare		
			Delegat	Impartite	Delegatar
RISCURI DE INTRETINERE SI OPERARE					
1.	**Cresterea costului cu forta de muncă**	Creșteri neprevăzute de costuri cu personalul			x
	Costuri de întreținere mai mari	Depășireacosturilor de întreținere pprognozate			x
	Risc de disponibilitate	Evenimente neprevăzute împiedică funcționarea iluminatului public		x	
	Accidente de muncă	Accidente intervenite cu ocazia asigurării serviciului			x
	Furt sau distrugere	Furt de materiale sau echipamente sau distrugerea acestora			x
	RISCURI LEGATE DE CERERE ȘI VENITURI				
	Înrăutățirea condițiilor economice generale	Crize economice neprevăzute care afecteaza activitatea concesionarului		x	
	Inflația	Creșterea inflației peste limita prognozată		x	
	RISCURI LEGISLATIVE				
	Schimbări legislative generale	Modificări legislative care nu vizează direct activitățile din contract dar care duc la creșteri de prețuri		x	
	Schimbări legislative specifice	Modificări legislative care vizează direct activitățile din contract		x	
	RISCURI FINANCIARE				
	Indisponibilitatea finanțării	Concedentul nu este capabil să asigure resursele financiare și de capital necesare în timp util			x
	Insolvabilitatea concesionarului	Concesionarul devine insolvabil	x		
	Finanțare suplimentare	Sunt necesare finanțări suplimentare pentru costuri neprevăzute	x		
	SITUAȚII NEPREVĂZUTE				
	Forța majoră	Orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil		x	
	Caz fortuit	un eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs		x	
	RISCURILE ETAPEI DE PREGĂTIRE/ATRIBUIRE				
	Pregătirea necorespunzătoare a documentației de atribuire	Erori/lipsuri în cuprinsul documentației	x		

	Semnarea contractului de concesiune	Existența ofertanților interesați și identificareaofertei celei mai avantajoase	x		

ANEXA Tabel centralizator numere cadastrale si obiective de investitie SMIS 126876

Nr.Crt	Nr.Carte Funciara	Numar cadastral	Supraf (mp)	Obiectiv de investitie aferent proiectului	Activitate realizată	Istoric (daca este cazul)
1.	64766	64766	3.650	Strada Aleea Centralei	Modernizare SIP	n/a
2.	62946 64744 64750 65320 65321 63878	62946 64744 64750 65320 65321 1341	2.599 1.436 1.217 1.643 1.058 3.019	Strada 1 Mai	Modernizare SIP	n/a
3.	62666	62666	2.185	Strada 22 Decembrie	Modernizare SIP	n/a
4.	62696	62696	5.585	Strada Aleea Constructorului	Modernizare SIP	n/a
5.	64765	64765	410	Strada Aleea Trandafirilor	Modernizare SIP	n/a
6.	62660	62660	489	Strada Andrei Saguna	Extindere SIP	n/a
7.	60784 63393 63421	60784 1273 1283	333 575 130	Strada Arsenie Boca	Modernizare SIP	n/a
8.	62697	62697	10.315	Strada Aurel Vlaicu	Modernizare SIP	n/a
9.	62631	62631	4.760	Strada Bisericilor	Modernizare SIP	n/a
10.	62641	62641	3.066	Strada Carpati	Modernizare SIP	n/a
11.	65615 63737	65615 63737	44.384 5.470	Cimitir Oras Hateg	Extindere SIP	n/a
12.	62640	62640	4.636	Strada Cimitirului	Modernizare SIP	n/a
13.	64695	64695	3.690	Strada C.Porumbescu	Modernizare SIP	n/a
14.	64364	64364	9.780	Strada C.Porumbescu fost CAP	Creare SIP	n/a
15.	62649 62630 62633	62649 62630 62633	5.390 305 1.408	Strada Closca	Modernizare SIP	n/a
16.	62637	62637	4.104	Strada Crisan	Modernizare SIP	n/a
17.	62650	62650	3.979	Strada Decebal	Modernizare SIP	n/a
18.	62698 62699 62700	62698 62699 62700	6.102 223 670	Strada Florilor	Modernizare SIP	n/a

19.	62642	62642	2.870	Strada Graniceri	Modernizare SIP	n/a
20.	62653	62653	28.148	Strada Hunedoarei	Modernizare SIP	n/a
21.	62643	62643	5.729	Strada Libertatii	Modernizare SIP	n/a
22.	60027	60027	2.725	Strada Matei Corvin	Creare SIP	n/a
23.	62657	62657	15.903	Strada M. Eminescu	Modernizare SIP	n/a
24.	62648	62648	7.592	Strada Mihai Viteazu	Modernizare SIP	n/a
25.	65796 60108	65796 60108	1.463 2.357	Nalatvad strada secundara scoala	Creare SIP	n/a
26.	64788	64788	5.524	Nalatvad cartier rezidential	Creare SIP	n/a
27.	64709	64709	1.782	Strada Nucilor	Modernizare SIP	n/a
28.	63316	63316	2.854	Strada Octavian Goga	Creare SIP	n/a
29.	62651 62645	62651 62645	1.321 1.854	Strada Ovidiu Densusianu	Modernizare SIP	n/a
30.	62635 62714	62635 1095	830 523	Strada Parcului	Modernizare SIP	n/a
31.	64701	64701	2.200	Strada Pinului	Modernizare SIP	n/a
32.	65359	65359	3.172	Strada Progresului drum spre statia de epurare	Creare SIP	n/a
33.	62659	62659	4.934	Strada Sarmisegetusa	Modernizare SIP	n/a
34.	62646 66779 66094	62646 66779 66094	4.622 5.043 2.311	Strada Stadionului	Modernizare SIP	n/a
35.	62646 66779 66094	62646 66779 66094	4.622 5.043 2.311	Strada Stadionului tronson Rolux - Stadion	Creare SIP	n/a
36.	62636	62636	6.626	Strada Suseni	Modernizare SIP	n/a
37.	62728 62727 62695	62728 62727 62695	525 223 3.858	Strada Timisoarei	Modernizare SIP	n/a
38	62632	62632	1.953	Strada Traian	Modernizare SIP	n/a
39.	60262	775	1.682	Strada Tudor Arghezi	Creare SIP	n/a
40.	62647	62647	3.572	Strada Uzinei	Modernizare SIP	n/a
41.	62644	62644	7.803	Strada Victor Babes	Modernizare SIP	n/a
42			-	Piata unirii, nr.6 Dispecerat Telegestiune	-	n/a

ANEXA

Zonele / strazile vizate in cadrul obiectivului de investitii realizate prin proiectul AFM „Modernizarea si eficientizarea iluminatului public in orasul Hateg, etapa a II-a”

Aleea Scolii/Centralei	M6
Aleea Sfântul Ioan Botezătorul	M6
Câmpului	M6
Crângului	M6
Dealu Mare	M6
Galeșu	M6
Horea	M6
I. C. Brătianu	M6
I. L. Caragiale	M5
Independenței	M6
Liviu Rebreanu	M6
Lunca de Sus	M6
Magnoliei	M6
Margaretelor	M6
Mihai Eminescu catre statie de transfer deseuri	M6
Mihail Kogălniceanu	M6
Morii	M6
Nandra Pocanschi	M6
Nicolae Titulescu	M4
Oborului	M5
Orizontului	M6
Piața Bucura	M5
Piata Unirii	M5
Progresului	M4
Râul Galbena	M5
Râul Mare	M5
Stadionului	M5
Romulus Vuia	M6
Salcâmilor	M6
Teilor	M6
Tineretului	M6
Tudor Vladimirescu - 12 lampi pietonale	M4
Tudor Arghezi	M6
Vasile Alecsandri	M6
Victor Bonțescu	M6
Viilor	M4
Dr. Valeriu Popovici	M6
Varianta ocolitoare	M4
Strada principală	M5
Str.1	M6
Str.2	M6
Str.3	M6
Str.4	M6
Strada principală	M5
Prima stradă la stânga	M6
Prima stradă la dreapta	M6
Strada pe lângă râu	M6

Strada a doua la dreapta	M6
Strada a doua la stânga	M6
Ramificație din prima	M6
Strada principala	M5
Mănăstirea Prislop	M6
Prima stradă la stânga dinspre Prislop	M6
Prima stradă la dreapta dinspre Prislop	M6
A doua stradă la dreapta dinspre Prislop	M6
A doua stradă la stânga dinspre Prislop	M6
A treia stradă la stânga dinspre Prislop	M6

Haţeg, 27 ianuarie 2025

INIŢIATOR,

PRIMAR,

Adrian Emilian PUŞCAŞ